



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
**GRAD KAŠTELA**  
**Gradonačelnik**

KLASA: 363-01/21-01/0092  
URBROJ: 2134/01-1/1-21-2

Kaštel Sućurac, 07. prosinca 2021.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13, 8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog Ugovora o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu, Ivica Škopljanac, dipl.ing.



Gradonačelnik:  
**Denis Ivanović, dipl.ing.**

**Dostaviti:**

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Ivica Škopljanac, dipl.ing.
3. U omot spisa

## Obrazloženje

Dana 20. listopada 2020. godine između VIK-a Split kao investitora i zajednice gospodarskih subjekata Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. kao izvođača radova je zaključen Ugovor o radovima na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) i Grada Trogira (Plano), s pripadajućim dodacima Ugovora.

Projektnom dokumentacijom, ugovorima i ugovornim troškovnicima predviđeno je asfaltiranje i radovi na izradi nosivog sloja kolničke konstrukcije samo iznad podzemne komunalne vodne građevine odnosno samo u širini rova za polaganje kanalizacijske i vodovodne mreže.

Zbog tako predviđenog asfaltiranja u užim kolno-pješačkim ulicama preostaju uski dijelovi postojećeg asfalta u obliku uskih traka ili fleka malih površina. Zbog takve rascjepkanosti površina postojećeg asfalta kao i njegove istrošenosti, debljine, vrste i sastava nemoguće je postići nužnu kvalitetu cijele nerazvrstane ceste. Naknadno izvođenje radova na tim preostalim površinama asfalta odnosno preostalim dijelovima ceste nakon završetka ugovorenih radova bi uzrokovalo:

- veće troškove izvođenja radova za Grad Kaštela,
- produžetak roka izvođenja radova i probleme u prometnoj komunikaciji za stanovnike u nerazvrstanim cestama u kojima se izvode radovi,
- lošiju kvalitetu izvedenih radova,
- eventualno oštećenje već izvedenih asfaltnih radova predviđenih ugovorom između izvođača radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. i VIK-a Split, odnosno asfalta u izvedenoj širini rova.

Nemoguće je tehnički organizirati uvođenje novog izvođača od strane Grada Kaštela koji bi paralelno izvodio radove na preostalim površinama asfalta s izvođačem radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o., pri čemu bi svaki parcijalno izvodio svoje radove, niti bi se mogla ustanoviti odgovornost pojedinog izvođača prilikom naknadnog utonuća asfaltnog zastora.

Iz gore navedenih razloga Grad Kaštela je iskazao namjeru financiranja radova asfaltiranja i radova na izradi nosivog sloja kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste izvan projektirane širine rova za polaganje kanalizacijske i vodovodne mreže, a koji su proizišli kao nužni radi postizanja željene kvalitete cijele nerazvrstane ceste i povrata iste u stanje potpune funkcionalnosti.

Temeljem čl. 27. i 30. Zakona o vodama (NN 66/19) i čl. 9. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge, dok je Grad dužan održavati nerazvrstane ceste u funkcionalnom stanju u skladu sa čl. 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Ovim Ugovorom, a zbog prethodno navedenih razloga Grad Kaštela daje suglasnost da se izvedu radovi koji su nužni za postizanje željene kvalitete cijele nerazvrstane ceste, a čije izvođenje nije obuhvaćeno Ugovorom između izvođača radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. i VIK-a Split, i to po istim jediničnim cijenama koje su dobivene u postupku javne nabave odnosno koje je izvođač radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. ponudio u postupku javne nabave kojeg je proveo VIK Split, uz uvjet da se pri ugovaranju ovih radova za koje Grad daje suglasnost odnosno izmjeni ugovora između izvođača radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. i VIK-a Split poštuju odredbe o izmjeni ugovora predviđene Zakonom o javnoj nabavi NN 120/16 (od članka 314. do članka 321).

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split, Hercegovačka 8., OIB: 56826138353, kojeg zastupa direktor Tomislav Šuta, dipl. oec. ( u daljnjem tekstu: VIK Split)

i  
GRAD KAŠTELA, Kaštel Sućurac, Braće Radića 1., OIB: 08727843572, kojeg zastupa gradonačelnik Denis Ivanović, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Grad)  
Zaključuju

## **UGOVOR O SUFINANCIRANJU DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA (KAŠTEL SUĆURAC, KAŠTEL GOMILICA, KAŠTEL KAMBELOVAC)**

### Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

(1) da je dana 20. listopada 2020. godine između VIK-a Split kao investitora i zajednice gospodarskih subjekata Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. kao izvođača radova, zaključen Ugovor o radovima na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) i Grada Trogira (Plano), s pripadajućim dodacima Ugovora;

(2) da su sredstva za financiranje realizacije radova koji su predmet gore navedenog Ugovora (navedenog u čl. 1., toč. 1. ovog Ugovora) osigurana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“ sklopljen dana 3.10.2019. g. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i VIK-a Split, i Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“ sklopljen dana 3.10.2019. g. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i VIK-a Split;

(3) da je Grad iskazao namjeru sufinanciranja dijela radova i to radova koji su proizašli kao nužni radi postizanja željene kvalitete nakon izvođenja radova na sekundarnoj kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži cijele nerazvrstane ceste i njezinog dovođenja u stanje potpune funkcionalnosti nakon izgradnje dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže i to na području Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)

### Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

(1) Da je VIK-Split kao investitor, u obvezi urediti kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste iznad podzemne komunalne vodne građevine na području Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) i to nerazvrstane ceste na kojoj se izvode radovi izgradnje komunalne vodne građevine sukladno Ugovoru iz čl. 1. toč. 1. ovog Ugovora.

(2) Da se odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“ navedenima u čl. 1 toč. 2. ovog Ugovora nisu osigurana financijska sredstva za izvršenje radova na postizanju željene kvaliteta cijele nerazvrstane ceste na području Grada (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) na kojoj se izvode radovi izgradnje komunalne vodne građevine u skladu sa Ugovorom iz čl. 1. toč. 1. ovog Ugovora.

(3) U svrhu osiguranja povrata nerazvrstane ceste na području Grada (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac) u stanje funkcionalnosti i postizanja željene kvalitete cijele nerazvrstane ceste na kojoj se izvode radovi izgradnje komunalne vodne građevine sukladno Ugovoru iz članka 1. toč.1. ovog Ugovora, Grad je iskazao namjeru snositi dio troška izvođenja radova, i to za radove čije financiranje nije predviđeno Ugovorima iz čl.1. toč. 2. ovog Ugovora.

---

(4) Slijedom naprijed navedenog, ovim Ugovorom ugovorne strane reguliraju uzajamna prava i obveze koja se odnose na obvezu Grada da sufinancira troškove izvođenja dijela asfaltnih radova prilikom izgradnje komunalne vodne građevine na nerazvrstanoj cesti na području Grada (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac), a kojim radovima se postiže željena kvaliteta cijele nerazvrstane ceste na naprijed navedenom području Grada.

### Članak 3.

Ovim Ugovorom Grad daje suglasnost da radove koji su nužni za postizanje željene kvalitete cijele nerazvrstane ceste na području Grada (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac), a čije izvođenje nije obuhvaćeno Ugovorom iz čl. 1. toč. 1. ovog Ugovora, izvodi izvođač radova: zajednica gospodarskih subjekata Cestar d.o.o. Split i Innecto, d.o.o. i to po istim jediničnim cijenama koje su dobivene u postupku javne nabave odnosno koje je izvođač radova Cestar d.o.o. Split i Innecto d.o.o. ponudio u postupku javne nabave kojeg je proveo VIK Split.

### Članak 4.

(1) Okvirna vrijednost radova koje Grad sufinancira na temelju ovog Ugovora iznosi 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna), a u koji iznos nije uključen PDV.

(2) Ukoliko se tijekom izvođenja radova utvrdi da će vrijednost radova kojima se osigurava potpuna funkcionalnost nerazvrstane ceste u skladu sa odredbama ovog Ugovora prijeći iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna), ugovorne strane se obvezuju sklopiti posebni dodatak ovom Ugovoru radi reguliranja financiranja radova iznad iznosa predviđenog čl. 4. toč. 1. ovog Ugovora.

### Članak 5.

Grad se obvezuje osigurati potrebna sredstva za realizaciju ovog Ugovora u proračunu Grada za sve godine tijekom kojih se izvode radovi.

Grad se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, dostaviti VIK-u Split jednu bjanko zadužnicu solemniziranu od strane javnog bilježnika u vrijednosti do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn.

Ukoliko Grad ne postupi sukladno odredbi iz stavka drugog ovog članka, VIK Split neće pristupiti realizaciji radova iz ovog Ugovora.

VIK Split se obvezuje vratiti Gradu bjanko zadužnicu kada plaćena obveza Grada temeljem ovog Ugovora dostigne iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kn

### Članak 6.

(1) VIK se obvezuje izvođaču radova iz Ugovora navedenog u čl. 1. toč. 1. ovog Ugovora platiti radove koji su predmet ovog Ugovora u skladu sa situacijama i e-računima na kojima je navedena količina i cijena radova i koji su potvrđeni od strane stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

(2) U odnosu na radove koje je dužan snositi Grad iz sredstava proračuna u skladu sa odredbama ovog Ugovora, VIK Split će po ovjeri mjesečnih situacija i računa od strane ovlaštenih osoba VIK-a, a na kojima su predmetni radovi iskazani i obračunati, Gradu dostavljati Zahtjeve za doznaku sredstava kojima će priložiti privremenu odnosno okončanu situaciju i račun zajedno sa posebnom specifikacijom radova čiji trošak izvođenja financira Grad.

(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznos sredstava koji se po ovom Ugovoru obvezuje financirati Grad neće potraživati u sklopu Zahtjeva na nadoknadu sredstava koji se dostavlja Hrvatskim vodama temeljem ugovora iz čl. 1. toč. 2. ovog Ugovora. Ukoliko se steknu uvjeti za financiranje predmetnih radova iz Ugovora iz čl. 1. toč. 2. ovog Ugovora ugovorne strane će svoje međusobne odnose regulirati putem Dodatka ovog Ugovora.

(4) Grad Kaštela obvezuje se ViK-u platiti gore navedeni iznos sredstava u roku od 30 dana od dana primitka Zahtjeva za doznaku sredstava. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, ViK ima pravo obračunati zakonsku kamatu na zakašnjela plaćanja.

Članak 7.

Ovlašteni predstavnik ViK-a Split za provedbu ovog Ugovora je \_\_\_\_\_

Ovlašteni predstavnik Grada za provedbu ovog Ugovora je Antonio Bartulović.

Članak 8.

Sve sporove koji nastanu iz ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa istog od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana, te je isti sastavljen u 4 istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Članak 10.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora, te ga u znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

**Grad Kaštela**

Gradonačelnik

Denis Ivanović

Klasa;

Urbroj:

Mjesto i datum

**Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split**

Direktor

Tomislav Šuta

Broj:

Mjesto i datum:



**REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:  
URBROJ: 2134/01-  
Kaštel Sućurac,

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na sjednici održanoj 2021. godine donijelo

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela  
(Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)**

**I.**

Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac), (dalje Ugovor).

**II.**

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu.

**III**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kaštela za potpisivanje Ugovora iz točke I. ove Odluke s javnim isporučiteljem vodne usluge VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split, Hercegovačka 8., OIB: 56826138353.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

**Predsjednik Gradskog vijeća**

mr. oec. Ivan Udovičić

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
2. Gradonačelnik
3. Službeni glasnik Grada Kaštela, za objavu
4. Za spis (predmet)